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1. PODSTAWA OPRACOWANIA .

1.1. Zlecenie Spétdzielni Mieszkaniowej PODZAMCZE w tecznej wraz z umowg ha opra-
cowanie projektu budowlanego przebudowy kanalizacji sanitarnej dla osiedla miesz-
kaniowego, ze skierowaniem $ciekdw na oczyszczalnie komunalng miasta teczna.

1.2. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy teczna.

1.3. Zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych opracowana
w skali 1 :500.

1.4. Decyzja o uwarunkowaniach $rodowiskowych realizacji inwestycji wydana przez
Burmistrza Miasta teczna.

1.5. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku — Prawo wodne (Dz. U. nr 115, poz. 1229 z pdz-
niejszymi zmianami).

1.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie okresle-
nia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. nr 8, poz. 70).

1.7. Wizja lokalna w terenie oraz inne dokumenty i uzgodnienia dokonane w trakcie
opracowywania dokumentacji.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego na przebudowe sieci kana-
lizacyjnej dla osiedla mieszkaniowego Spdtdzielni Mieszkaniowej PODZAMCZE w miejsco-
wosci teczna, gmina teczna.

W komplet niniejszego opracowania wchodzg :

- czesc¢ sanitarna,
- przedmiary robdt,
- kosztorysy inwestorskie.

Projekt budowlany obejmuje rozwigzanie sieci kanalizacyjnej dla w/w osiedla, ktorg
zakonczono przepompownig Sciekdw P-2 , zlokalizowang na czeSci dziatki nr 6/2, przy
drodze wojewddzkiej nr 813 teczna — Ostrow Lubelski.



Pompownia Sciekdw P-2 stanowi odrebne opracowanie i jej inwestorem bedzie Gmina
teczna. Bedzie ona realizowana w I etapie, w ramach zadania zwigzanego z kanalizacjq
miejscowosci Podzamcze i Stara WieS, wg projektu opracowanego i uzgodnionego w
2003 roku wraz z aneksem z 2006 roku.

Przebieg kolektora gtdwnego od studzienki S-2 - do studzienki S-56 poprowadzony
zostat po trasie przebiegu rurociggu — opinia ZUDP — 310/2003 z dnia 4 listopada 2003 r.

W stosunku do poprzedniego opracowania, w zwigzku z przebudowq kanalizacji sani-
tarnej na terenie osiedla, zmianie ulegta lokalizacja przepompowni $ciekdw, ktora pier-
wotnie zlokalizowana byta na dziatce osiedlowej oczyszczalni Sciekdw.

Jednoczesnie w zwigzku z faktem, ze w ramach przebudowy sieci kanalizacyjnej osie-
dla, zbiorczg siecig kanalizacyjna objete zostang budynki zlokalizowane na dziatkach o nr
ewid. 32/1 i 32/2 , Scieki z miejscowosci Podzamcze zrzucone zostang , przy pomocy ru-
rociggu ttocznego pompowni P-1, do pierwszej studzienki gtdwnego kolektora zbiorczego,
tj studzienki S-3 ( pierwotnie przedmiotowy rurocigg ttoczyt Scieki do pompowni zlokali-
zowanej na terenie oczyszczalni osiedlowej).

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OBJETEGO OPRACOWANIEM .

Agencja Nieruchomosci Rolnych w Lublinie przekazata zasoby mieszkaniowe wraz
z istniejacq infrastrukturg bytego Przedsiebiorstwa Ogrodniczego w tecznej na stan ma-
jatku utworzonej Spotdzielni Mieszkaniowej PODZAMCZE w tecznej.

Osiedle mieszkaniowe sktada sie z kilkunastu budynkdéw wielorodzinnych, kilkupie-
trowych i parterowych zamieszkatych gtéwnie przez bytych pracownikéw przedsiebior-
stwa i ich rodziny.

Rozpatrywany teren wyposazony jest w podstawowq infrastrukture techniczna t.j.
sie¢ wodociggowo-kanalizacyjng, gazowg, sie¢ energetyczng i telekomunikacyjna.

Scieki odprowadzane sa aktualnie na wyeksploatowang mechaniczno-biologiczng
oczyszczalnie $ciekdw pracujacg na bazie ztéz tarczowych. Duze zuzycie poszczegdlnych
elementow oczyszczalni oraz nie stosowana juz aktualnie na tego typu obiektach techno-
logia oczyszczania $ciekdw spowodowaty konieczno$¢ przebudowy istniejacego systemu
zbierania i oczyszczania Sciekdw.

Przy rozwigzaniu powyzszego wykorzystano zamierzenia Miasta teczna dotyczace
objecia komunalng siecig kanalizacji sanitarnej wsi Podzamcze i Stara Wies, co umozliwi
po przebudowie kanalizacji osiedlowej na skierowanie $ciekow (poprzez planowang do
budowy przez Miasto teczna przepompownie P-2) do miejskiej sieci kanalizacyjnej z od-
prowadzeniem na oczyszczalnie Sciekdw w Kol. Folwark.



W ramach przebudowy zlikwidowana zostanie lokalna przepompownia $ciekow
funkcjonujaca w ramach osiedla oraz wyptacone na koncéwkach kanaty zbiorcze i przy-
kanaliki.

Istniejgca na terenie osiedla infrastruktura kanalizacyjna znajduje sie w ztym sta-
nie technicznym.

W ramach niniejszego zlecenia wykonany zostanie projekt budowlany przebudowy
sieci kanalizacyjnej osiedla do przepompowni P-2.

Prawomocnym wiascicielem dziatek na ktorych zlokalizowana zostata projektowa-
na inwestycja jest Spoétdzielnia Mieszkaniowa lub wtasciciele mieszkan.

Wiascicielem czesci dziatek przez ktdre przebiegata bedzie sie¢ kanalizacyjna jest takze
Agencja Nieruchomosci Rolnych w Lublinie.

4. KANALIZACJA SANITARNA NA TERENIE OSIEDLA MIESZKANIOWEGO .

Jak juz wspomniano w ramach projektu budowlanego projektuje sie przebudowe
istniejacej na terenie osiedla kanalizacji sanitarnej. Polega ona m.in. na wykonaniu row-
nolegle do istniejacych kanatow zbierajacych Scieki z osiedla , ,nowego” kanatu z rur PVC
oraz pofaczenie w jeden system odprowadzajacy w sposdb grawitacyjny zbierane z bu-
dynkdéw osiedla scieki do strefowej przepompowni P-2 , zlokalizowanej w rejonie parku
przy drodze teczna — Ostréw Lubelski.

kaczna diugos¢ projektowanych kanatéw wynosi :

- kanat gtéwny : rury PVC 200 x 4,9 mm - 526 m
- zbiorcze kanaty boczne : rury PVC 200 x 4,9 mm - 496 m
Razem - 1022 m
- przykanaliki : rury PVC 160 x 4,0 mm - 191,5 m
Razem 12135 m

Spadki kanatu gtéwnego : na catej dtugosci i = 0,45%.
Spadki kanatéw bocznych : i = 0,5% - 4,3 % ( szczegdty na profilu podtuznym w
czesci graficznej projektu.

Minimalny spadek przykanalika PVC 160 : i > 1,5%.

Kanaty i przykanaliki wykona¢ z rur kielichowych PVC-U klasy N (SDR 41) taczo-
nych za pomocg uszczelek.



Na kanatach i przykanalikach zaprojektowano 56 sztuk studzienek rewizyjnych ( w tym
50 sztuk na kanatach PVC 200 — przelotowych i przytaczeniowych oraz 6 sztuk na przy-
kanalikach - PVC 160 ).

W przypadku réznicy pomiedzy dnem studzienki, a rzedng wlotu kanatu lub przy-
kanalika, przekraczajacych wysokos¢ - 1,0 m, zastosowano zejcia (wtaczenie) do stu-
dzienki przy pomocy przepadu.

Studzienki nalezy wykonac z kregéw betonowych o Srednicy d = 1200 mm i gru-
bosci Scianek s = 135 mm , przykrytych ptytg zakonczong wtazem Zzeliwnym typu ciezkie-
go.

Wykaz projektowanych studzienek oraz ich gtebokosci catkowite i gtebokosci do kanatéw
i przykanalikow zestawiono w ponizszej tabelce.

Rzedna wlotu Rzedna wlo-
Nr stu- Rzedna | Rzedna Gleboko §¢ | kanatu bocz- tu przykana-
dzienki terenu | dna kanalu | studzienki nego HKk lika Hp
KANAL GEOWNY
S2 175,40 173,84 1,56 173,84 1,56
S3 175,20 173,53 1,67
S8 175,50 173,29 2,21 173,29 2,21
S9 175,40 173,02 2,38
S10 175,40 172,98 2,42
S11 175,90 172,80 3,10
S12 175,90 172,70 3,20
S13 176,10 | 172,435 3,665
S14 176,30 | 172,345 3,955
S19 176,60 172,27 4,33 174,55 2,05
S20 176,70 172,14 4,56 175,05 1,65
S21 176,60 172,02 4,58 175,05 1,55
S22 176,20 | 171,885 4,315
S49 176,20 171,83 4,37 172,92 3,28
S53 175,50 171,68 3,82 173,25 2,25
S54 174,40 171,56 2,84
S55 174,30 171,45 2,85
S56 174,15 171,41 2,74
pompownia | 173,80 171,32 2,48
Studzienka na przykanaliku do S2
S1 175,40 173,9 1,50
do S2 1,56
Kanat boczny do S8 wraz z przykanalikami
S4 175,70 174,20 1,50
S5 175,70 174,14 1,56
S6 175,70 174,20 1,50
S7 175,70 173,87 1,83 173,87 1,83
do S8 2,21
Kanat boczny do S19 z przykanalikami
S15 176,50 175,05 1,45
S16 176,60 174,82 1,78 174,82 1,78




S17 176,55 174,78 1,77 174,78 1,77
S18 176,55 174,71 1,84
do S19 4,33
Kanat boczny do S49 z kanatami przyt aczeniowymi i przykanalikami
S23 177,20 175,19 2,01 175,19 2,01
S24 176,70 174,54 2,16 174,54 2,16
S25 176,25 174,20 2,05 174,20 2,05
S26 176,00 174,10 1,90
S27 176,00 173,83 2,17
S32 175,90 173,57 2,33 173,57 2,33
S33 175,90 173,52 2,38
S41 175,65 173,29 2,36 173,29 2,36
S42 175,65 173,22 2,43
S44 176,00 173,08 2,92 174,40 1,60
S48 176,20 173,01 3,19 174,08 2,12
do S49 4,37
Kanat z przykanalikiem do S32
S28 176,55 174,20 2,35 174,20 2,35
S29 176,25 173,80 2,45 173,80 2,45
S30 176,25 173,65 2,60 173,65 2,60
S31 175,95 173,59 2,36 173,59 2,36
do S32 2,33
Kanat z przykanalikiem do S41
S34 175,90 174,35 1,55 174,35 1,55
S35 175,90 174,30 1,60 174,30 1,60
S36 175,80 174,16 1,64 174,16 1,64
S37 175,70 174,06 1,64 174,06 1,64
S38 175,55 173,96 1,59 173,96 1,59
S39 175,35 173,80 1,55 173,80 1,55
S40 175,10 173,56 1,54
do S41 2,36
Kanat z przykanalikiem do S44
S43 176,4 174,85 1,55 174,85 1,55
do S44 2,92
Kanat z przykanalikami do S48
S45 175,90 174,35 1,55
S46 175,90 174,18 1,72 174,18 1,72
S47 176,00 174,13 1,87
do S48 3,19
Kanat z przykanalikami do S53
S50 175,10 173,55 1,55 173,55 1,55
S51 175,60 173,42 2,18 174,05 1,55
S52 175,55 173,37 2,18 174,00 1,55
do S53 3,82

Przy budowie zastosowac elementy studni rewizyjnych produkowanych przez za-
ktad wyrobow betonowych posiadajacy aprobaty techniczne i certyfikaty, np. Zakfadu
Wyrobow Betonowych TRYKACZ — tucka k/Lubartowa.



Konstrukcja studzienki :

- podstawa studzienki posadowiona na warstwie wyréwnawczej - podsypce z piasku o
grubosci 10 cm.

Podstawa studzienki z otworami dla rury — PVC 200 x 4,9 oraz dodatkowymi wyloto-
wymi (dla przykanalikéw) PVC 160 x 4,0 mm oraz wyprofilowang w dnie studzienki
kinetg .

Wysokos¢ elementu h = 1000 mm. ( lub 500 mm )

- gbrna cze$¢ Scian z typowych kregdw o wysokosci 1000 mm (lub 300 mm , 500
mm) z obsadzonymi fabrycznie stopniami ztazowymi wg PN-64/H-74086, zamoco-
wanymi mijankowo, w dwdch rzedach w odlegtosci pionowej i poziomej (odosi) -
300 mm.

Kregi fgczone sg ze sobg i z podstawq studzienki za pomocg uszczelek, ewentualnie
szczelina wypetniana jest zaprawg cementowg lub Srodkami uszczelniajgcymi np.
Adimment, itp.

- przykrycie w postaci ptyty pokrywowej PP-144/60 , ktora tworzy strop komory stu-
dzienki .

- pierscien wyréwnawczy o d = 625 mm z felcem , bedacy elementem stuzacym do do-
stosowania wysokosci studzienki wzgledem rzednej terenu.
Wysokos¢ pierscienia h = 50 mm (lub 80 mm)

- wilaz zeliwny typ ciezki O 600 mm klasy D400 wg PN-87/H-74051

W zaleznosci od warunkdw producenta - studzienki nie wymagajq malowania Srodka-
mi bitumicznymi ze wzgledu na wysoka jako$¢ betonu lub wykonac izolacje ze-
wnetrzng — ABIZOL ,R"” + ,P".

Po uwzglednieniu wymagan wytrzymatosciowych ( Hmax studzienki < 4,50 m ) przyjeto,
ze studzienki wykonane beda z elementow betonowych.

Montaz studzienek prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta — szczegdty rozwigzania w
czesci rysunkowej projektu.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE .

Warunki gruntowo-wodne zostaty okreSlone na podstawie badan wykonanych
przez mgr Stawomira Wieckowskiego w sierpniu 2003 roku.
Wyniki badan stanowig odrebne opracowanie.



W obszarze projektowanych odcinkéw trasy sieci kanalizacji sanitarnej nie przewiduje sie
wystepowania poziomu wodono$nego — jego zwierciadto stabilizuje sie na rzednej okoto
162,00 m. npm.

Grunty warstw geotechnicznych — nadajg sie do posadowienia bezposredniego, przy
Czym na przewazajacym obszarze posadowienie bedzie prowadzone w obrebie warstw o
najlepszych parametrach geotechnicznych.

W trakcie wykonywania robot ziemnych z uwagi na fakt wystepowania utwordéw
gliniastych, nalezy przestrzegac nastepujacych zasad :

utrzymywac wykopy w stanie suchym,

chroni¢ wykopy przed wodami opadowymi,

prace ziemne wykonywac w okresach mozliwie suchych,
przy zasypywaniu wykopéw uzywac gruntu mato wilgotnego.

Zgodnie z wnioskami dokumentacji geotechnicznej - _grunty w_obszarze
projektowanej budowy kanalizacji sanitarnej zaliczono do II kategorii geotechnicznej.

6. ROBOTY ZIEMNE .

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie
branzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne . Wymagania i badania
przy odbiorze” w powigzaniu z normg PN 86/B-02480 ,Grunty budowlane. Podziat,
nazwy, symbole i okreslenia”.

Majac na uwadze wskazania geotechniczne oraz mozliwosci lokalizacyjne, przyjeto
ze wykopy wykonywane bedg sposobem mechanicznym , o Scianach pionowych, ode-
skowanych i rozpartych juz przy gtebokosciach wiekszych od 1,0 m..

Szeroko$¢ wykopu :

- dla $rednicy rur DN 200 mm - 1,0 m
- dla Srednicy rur DN 160 mm - 0,9 m

Wyprofilowanie dna wykopu po wykopie mechanicznym, wykonywac recznie.

Na trasie wykonywanego wykopu wystepujq skrzyzowania z inng podziemng infrastruk-
turg techniczng. W obszarze inwestycji wystepuja m.in. sieci wodociggowe, gazowe ,
energetyczne i telekomunikacyjne oraz nieczynne kanaty cieptownicze i docelowo nie-
czynne kanaty sanitarne .

Wzdtuz wykopu nalezy przewidzie¢ barierki o wysokosci 1,10 m , w nocy o$wietlone.



Na barierkach powinny by¢ umieszczone tablice ostrzegawcze o gtebokich wyko-
pach. Folia ostrzegawcza PVC moze by¢ stosowana tylko pomocniczo.

6.1. Wykopy.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia
aktualnosci uzbrojenia podziemnego w rejonie realizacji inwestyciji.

Uprawniona stuzba geodezyjna powinna wytyczyé w terenie projektowang inwesty-
cje.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia uzytkownikow uzbrojenia podziemnego ( jezeli wystepujg ) o terminie i
sposbie prowadzonych robdt. Roboty w obrebie zaprojektowanych kabli energetycznych ,
w przypadku ich wykonania powinny by¢ prowadzone przy wytgczonym napieciu.

Majac na uwadze wskazowki zawarte w warunkach geologiczno - inzynierskich oraz
mozliwosci organizacyjne , przyjeto , ze wykopy wykonywane bedg sposobem mecha-
nicznym o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych .

Mozliwe jest stosowanie innych umocnien pod warunkiem zapewnienia statecznosci
Scian wykopow. W tym przypadku mozna np. wykorzysta¢ rozwigzania przedstawione w
opracowaniu ,Nowe metody wykonywania umocnionych wykopéw liniowych” - COB-RBH
~ENERGOPOL" Pracownia Uzbrojenia Podziemnego.

Ewentualny nadmiar urobku z wykopow zostanie przewieziony, transportem na miej-
sce wskazane przez inwestora.

Dno wykopu powinno by¢ rowne, pozbawione kamieni i zanieczyszczen. Przy wykopie
wykonanym mechanicznie spdd wykopu ustala sie na poziomie ok. 20 cm wyzszym od
rzednej projektowanej, niezaleznie od rodzaju gruntu.

Pozostatg czeS¢ wykopu wykonac recznie.
Wykonujac wykop przy pomocy sprzetu zmechanizowanego nie wolno dopusci¢ do prze-

kroczenia projektowanej gtebokosci, a tym samym do rozluznienia podtoza rodzimego na
dnie wykopu.

6.2. Ukladanie przewodow i zasypka wykopow.

Rury na dnie wykopu powinny by¢ utozone w osi projektowanego przewodu z
zachowaniem spadkéw podanych w projekcie.  Ukladanie  przewodu moze byc



prowadzone po uprzednim dokonaniu odbioru technicznego wykopu i przygotowaniu
podtoza.

Kanatly ulozone bedq na tawie piaskowej grubosci 10 cm.

Rury obsypac piaskiem zageszczonym grubosci okoto 30 cm ponad rure (sto-
pien zageszczenia I=85% PROCTOR) , a nastepnie zasypacC gruntem rodzi-
mym , warstwami, zageszczajac jak wyzej.

W pasie drog wykopy zasypywac piaskiem zageszczonym warstwami 30 cm
(stopien zageszczenia I=90% PROCTOR).

Przewdd mozna zasypaC po sprawdzeniu geodezyjnym prawidtowosci jego posado-
wienia ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na zachowanie rzednych podanych w projek-
cie.

Nalezy zwrdciC uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas
obsypywania i zageszczania gruntu.

Niedopuszczalne jest spuszczanie mas gruntu ( piasku ) z samochoddéw bezposrednio na
rure.

Z czynnosci odbiorczych powinien by¢ sporzadzony protokdt odbioru z dotgczeniem
inwentaryzacji geodezyjnej , podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Robot.

7. SKRZYZOWANIE PROJEKTOWANYCH PRZEWODOW KANALIZACYJINYCH
Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM.

Na trasie projektowanych przewoddw wystepuja skrzyzowania z inng czynng lub
wytaczong z uzytkowania infrastrukturg podziemna.

Dotyczy to :

- sieci wodociggowej ,

- sieci kanalizacyjnej : starej do wytaczenia po wykonaniu kanalizacji objetej projektem,
- sieci cieptowniczej : nieczynnej,

- sieci gazowej ,

- sieci energetycznej ,

- sieci telekomunikacyjnej ,

Z uwagi na mogace nastgpi¢ zmiany w przebiegu sieci wykonawca powinien zapoznac
sie z aktualnym na dzien realizacji inwestycji jej przebiegiem.

O zamiarze przystapienia do robot ziemnych Wykonawca powinien powiadomic
instytucje zarzadzajace sieciami uzbrojenia podziemnego krzyzujgcego sie i zblizonego
do projektowanych przewodow.

Prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem ich przedstawicieli .
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Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych przewoddéw na odlegtosc¢
mniejszg niz 2,0 m od istniejacego podziemnego uzbrojenia prace ziemne wykonywac
nalezy recznie pod fachowym nadzorem technicznym .

Przewody energetyczne oraz elektryczne zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi
dtugosci L = 4,0 m. np. typu AROT.

Ilos¢ skrzyzowan - 14 szt.

Na skrzyzowaniach projektowanej sieci kanalizacji z istniejgcym gazociggiem zastosowac
rury ostonowe z rur PE SDR 17,6 dtugosci L = 4,0 m. :

- dla PVC 160 - 200 x 11,4 mm - ilos¢ 1 szt.
- dla PVC 200 - 250 x 14,2 mm - iloSC 5 szt.

W ramach projektowanego uktadu kanalizacji sanitarnej wystepuja przejScia kanatu
grawitacyjnego pod drogg_publiczng - droga wojewddzka nr 813 teczna — Ostréw
Lubelski oraz przejscia pod drogami wewnetrznymi.

Przejscia od drogg nalezy wykonac przewiertem ewentualnie przeciskiem uktadajac rure
kanalizacyjng w rurze ochronnej stalowej, na catej szerokosci pasa drogowego :

-dlarury PVC 200 - Dz 323,9/ 11,0 mm

Zaprojektowano 7 przewiertdw o tacznej dlugosci Lc = 76,0 m, w tym najdtuzszy pod
w/w drogg o dtugosci L = 20,0 m.

Przed rozpoczeciem inwestycji nalezy uzyskac zezwolenie na zajecie pasa drogowego w
Zarzadzie Drog Wojewodzkich w Lublinie , ul. Turystyczna 7.

Przy montazu rury przewodowej stosowac ptozy dystansowe typu ,E/C”, na obu
koncach rure ostonowgq uszczelni¢ z zastosowaniem manszety uniwersalnej typu ,U”

W ramach realizacji sieci kanalizacyjnej zachodzita bedzie konieczno$¢ rozbidrki
istniejacych ciagow pieszych z ptytek chodnikowych przy obu budynkach wielorodzinnych
2-pietrowych oraz rozbicia zniszczonych piyt betonowych przy budynkach
wielorodzinnych, parterowych oznaczonych na mapie N1 i N2.

W miejsce zniszczonych ciggdw pieszych nalezy wykonaé nowe z kostki brukowej
grubosci 6 cm, utozone w kraweznikach typu ulicznego.

Ponadto na dtugosci kanatu od S-26 do S-32 nalezy zdja¢ utozone piyty drogowe
(ztozenie w miejsce wskazane przez inwestora).
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W ramach porzadkowania terenu w ich miejsce utozy¢ droge z kostki brukowej grubosci
8 cm , w kraweznikach typu lekkiego (utozonych na jednym poziomie z jezdnig drogi).

Na dlugosci kanatu gtownego utozonego w chodniku wzdtuz drogi osiedlowej
wystepuje utwardzenie nawierzchni betonem i wylewka asfaltowa. Przedmiotowa
nawierzchnie nalezy rozebra¢ i po wykonaniu kolektora w jej miejsce utozyé kostke
brukowg grubosci 6 cm w kraweznikach typu chodnikowego.

Powyzsze roboty (ich wielko$¢ rzeczowg) uwzgledniono w przedmiarze i kosztorysie
inwestorskim.

8. SYNTETYCZNE DANE O WARUNKACH REALIZACII INWESTYCII.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien zapoznac sie z dokumentacjg i
treSciq zataczonych uzgodnien oraz opinig ZUDP Starostwa Powiatowego w tecznej.
Nastepnie nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej stuzbie geodezyjnej wyznaczenie
obiektdw oczyszczalni oraz trasy kanatow w sposdb trwaty i powiadomic
zainteresowanych uzytkownikow uzbrojenia o zamiarze przystgpienia do robét.

Wykopy pod kanaty wykonac jako wasko przestrzenne ( b = 1,00 - 0,90 m )
o Scianach pionowych. Przy gtebokosciach powyzej 1,0m niezaleznie od rodzaju gruntu i
warunkow wodnych $ciany wykopu powinny by¢ oszalowane i rozparte.

Na okres przerw w prowadzeniu robot wykopy powinny by¢ przykryte i
ogrodzone barierkami wysokosci 1,10 m ,a w czasie ztej widocznosSci o$wietlone .

Catos¢ robot wykonac i odebra¢ zgodnie z instrukcjq fabryczng producenta rur
oraz elementdow studzienek.

Po zakonczeniu robdt teren w granicach pasa roboczego powinien byc¢
uporzadkowany, a stan terenu przywrocony do stanu pierwotnego.

9. OGOLNE ZASADY BHP PRZY PROWADZENIU ROBOT INZYNIERYJNYCH.

Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami z zakresu wykonawstwa i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych cz. 11, Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wykopy pod kanaty i przewody powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami za-
wartymi w normie PN-B-10736 — 1999 Roboty ziemne.
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Przy wykonywaniu robo6t nalezy przestrzegac¢ przepiséw BHP, a w szczegdlnosci Roz-
porzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz.U. Nr 47, poz. 401 ) w spra-
wie BHP przy wykonywaniu robdt budowlanych.

Opracowali :

mgr inz. Danuta Bednarczyk

mgr inz. Marcin Podlaszewski
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CZESC TECHNOLOGICZNO — SANITARNA.

1. OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACIL.

2. OPINIA ZUDP-329/2006 z dnia 22.09.2006 roku.

3. OPINIA ZUDP- 310/2003 z dnia 04.11.2003 roku wraz z uzgodniong lokalizacjq
przejScia poprzecznego.

4. Uprawnienia budowlane + zaswiadczenie o cztonkostwie w Lubelskiej Izbie
Inzynierow Budownictwa autora projektu - mgr inz. Danuta Bednarczyk.

5. Uprawnienia budowlane + zaswiadczenie o cztonkostwie w Lubelskiej Izbie
Inzynierow Budownictwa sprawdzajagcego - mgr inz. Mirostaw Wnuk.

I. OPIS TECHNICZNY .

1. Podstawa opracowania.

2. Cel i zakres opracowania - Ogdlna charakterystyka obszaru objetego opracowa-
niem.

3. Warunki gruntowo-wodne.

4. Roboty ziemne.

5. Syntetyczne dane o warunkach realizacji inwestycji.

6. Ogdlne zasady BHP przy prowadzeniu robdt inzynieryjnych.

II. CZESC GRAFICZNA.

1. - Mapa sytuacyjno-wysokosciowe przebiegu sieci kanalizacyjnej
skala 1:500

2. - Profil przewoddw kanalizacyjnych w obszarze drogi skala 1: 500/100
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA .

1.6. Zlecenie Spodtdzielni Mieszkaniowej PODZAMCZE w tecznej wraz z umowg ha opra-
cowanie projektu budowlanego przebudowy kanalizacji sanitarnej dla osiedla miesz-
kaniowego, ze skierowaniem $ciekdw na oczyszczalnie komunalng miasta teczna.

1.7. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy teczna.

1.8. Zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych opracowana
wskali 1 :500.

1.9. Decyzja o uwarunkowaniach S$rodowiskowych realizacji inwestycji wydana przez
Burmistrza Miasta teczna.

1.10.Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku — Prawo wodne (Dz. U. nr 115, poz. 1229 z poz-
niejszymi zmianami).

1.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie okresle-
nia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. nr 8, poz. 70).

1.7. Wizja lokalna w terenie oraz inne dokumenty i uzgodnienia dokonane w trakcie
opracowywania dokumentacji.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA - OGOLNA CHARAKTERYSTYKA.

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego na przebudowe sieci kana-
lizacyjnej dla osiedla mieszkaniowego Spétdzielni Mieszkaniowej PODZAMCZE w miejsco-
wosci teczna, gmina teczna.

W komplet niniejszego opracowania wchodzg :

- czesSc¢ sanitarna (technologiczno-konstrukcyjna)
- przedmiary robdt,
- kosztorysy inwestorskie.

Projekt budowlany obejmuje rozwigzanie sieci kanalizacyjnej dla w/w osiedla, ktorg
zakoniczono przepompownig Sciekdw P-2 , zlokalizowang na czesci dziatki nr 6/2, przy
drodze wojewddzkiej nr 813 teczna — Ostrow Lubelski.

W tym celu niezbedne jest przejscie poprzeczne pod drogq wojewddzka kanatem gtdw-
nym wykonanym z rury PVC 200 x 4,9 mm.
Spadek kanatu gtdwnego : na catej dtugosci i = 0,45%.

Przejscie wykonane zostanie metodg przewiertu w rurze ochronnej stalowej d=
323,9/11,0 mm o dtugosci L = 20,0 mb (na catej szerokosci pasa drogowego).
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Komora przewiertna na etapie robot inzynieryjnych zlokalizowana zostanie poza tere-

nem pasa drogowego.

Przy montazu rury przewodowej stosowac ptozy dystansowe typu ,E/C”, na obu

koncach rure ostonowgq uszczelni¢ z zastosowaniem manszety uniwersalnej typu ,U”

Przejscie obustronnie zakonczone zostanie studzienkami rewizyjnymi, ktére nalezy

wykona¢ z kregéw betonowych o $rednicy d = 1200 mm i grubosci scianek s = 135
mm , przykrytych ptytg zakonczong wtazem zeliwnym typu ciezkiego.

Konstrukcja studzienki :

podstawa studzienki posadowiona na warstwie wyréwnawczej - podsypce z piasku o
grubosci 10 cm.

Podstawa studzienki z otworami dla rury — PVC 200 x 4,9 oraz dodatkowymi wyloto-
wymi (dla przykanalikéw) PVC 160 x 4,0 mm oraz wyprofilowang w dnie studzienki
kinetg .

Wysokos¢ elementu h = 1000 mm. ( lub 500 mm )

gérna cze$¢ Scian z typowych kregdw o wysokosci 1000 mm (lub 300 mm , 500
mm) z obsadzonymi fabrycznie stopniami ztazowymi wg PN-64/H-74086, zamoco-
wanymi mijankowo, w dwdch rzedach w odlegtosci pionowej i poziomej (odosi) -
300 mm.
Kregi tgczone sg ze sobgq i z podstawq studzienki za pomocg uszczelek, ewentualnie
szczelina wypetniana jest zaprawg cementowg lub Srodkami uszczelniajgcymi np.
Adimment, itp.

przykrycie w postaci ptyty pokrywowej PP-144/60 , ktéra tworzy strop komory stu-
dzienki .

pierscien wyrownawczy o d = 625 mm z felcem , bedacy elementem stuzagcym do do-
stosowania wysokosci studzienki wzgledem rzednej terenu.
Wysokos¢ pierscienia h = 50 mm (lub 80 mm)

wiaz zeliwny typ ciezki 00 600 mm klasy D400 wg PN-87/H-74051
W zaleznosci od warunkéw producenta - studzienki nie wymagajg malowania $rod-

kami bitumicznymi ze wzgledu na wysokg jakos¢ betonu lub wykonac izolacje ze-
wnetrzng — ABIZOL ,R” + ,P”.

Po uwzglednieniu wymagan wytrzymatosciowych ( Hmax studzienki < 4,50 m ) przyjeto,

ze studzienki wykonane bedg z elementdéw betonowych.

Montaz studzienek prowadzi¢ zgodnie z instrukcjq producenta — szczegdty rozwigzania w
czesci rysunkowej projektu.

Parametry studzienek :
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S54 174,40/ 171,56 m npm
S55 174,30 / 171,45 m npm

Kanat na odcinku przejscia przez pas drogi wojewodzkiej nr 813 utozony zostanie na
gtebokosci H = 2,85 m (wymagana przez zarzadce drogi - 1,60 m).

Lokalizacja przejécia poprzecznego dla kanatu kanalizacji sanitarnej uzgodniona zosta-
ta przez zarzadce drogi na etapie projektu , w ramach zadania zwigzanego z kanalizacjq
miejscowosci Podzamcze i Stara Wie$, opracowanego i uzgodnionego w 2003 roku wraz
z aneksem z 2006 roku.

Przebieg kolektora gtéwnego od studzienki S-2 - do studzienki S-56 ( w tym przej-
Scie poprzeczne pod drogg wojewddzka) poprowadzony zostat po trasie przebiegu ruro-
ciggu — opinia ZUDP — 310/2003 z dnia 4 listopada 2003 r. oraz aktualnie ZUDP —
329/2006 .

Obie opinie Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w tecznej w
zatgczeniu.

Prawomocnym wiascicielem dziatek na ktorych zlokalizowana zostata projektowa-
na inwestycja jest Spotdzielnia Mieszkaniowa lub wiasciciele mieszkan.

Zarzadcg drogi : teczna — Ostréw Lubelski jest Zarzad Drog Wojewddzkich  w
Lublinie, ul. Turystyczna 7.

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE .

Warunki gruntowo-wodne zostaty okreSlone na podstawie badan wykonanych
przez mgr Stawomira Wieckowskiego w sierpniu 2003 roku.
Wyniki badan stanowig odrebne opracowanie.
W obszarze projektowanego odcinka trasy sieci kanalizacji sanitarnej nie przewiduje sie
wystepowania poziomu wodono$nego — jego zwierciadto stabilizuje sie na rzednej okoto
162,00 m. npm.

Grunty warstw geotechnicznych - nadajq sie do posadowienia bezposSredniego,
posadowienie bedzie prowadzone w obrebie warstw o najlepszych parametrach
geotechnicznych.

W trakcie wykonywania robot ziemnych z uwagi na fakt wystepowania utwordéw
gliniastych, nalezy przestrzegac nastepujacych zasad :

- utrzymywac wykopy w stanie suchym,

- chroni¢ wykopy przed wodami opadowymi,
- prace ziemne wykonywa¢ w okresach mozliwie suchych,
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- przy zasypywaniu wykopdw uzywac gruntu mato wilgotnego.

Zgodnie z wnioskami dokumentacji geotechnicznej - _grunty w_obszarze
projektowanej budowy kanalizacji sanitarnej zaliczono do II kategorii geotechnicznej.

4, ROBOTY ZIEMNE .

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie
branzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne . Wymagania i badania
przy odbiorze” w powigzaniu z normg PN 86/B-02480 ,Grunty budowlane. Podziat,
nazwy, symbole i okreslenia”.

Majac na uwadze wskazania geotechniczne oraz mozliwosci lokalizacyjne, przyjeto
ze wykopy wykonywane beda sposobem mechanicznym , o $cianach pionowych, ode-
skowanych i rozpartych juz przy gtebokosciach wiekszych od 1,0 m..

Na trasie wykonywanego przejscia wystepuje skrzyzowanie z inng podziemng infrastruk-
turg techniczng - siec¢ telekomunikacyjna
Wokdt wykopu komory przewiertnej nalezy przewidzie¢ barierki o wysokosci 1,10 m , w
nocy o$wietlone.

Na barierkach powinny by¢ umieszczone tablice ostrzegawcze o gtebokich wyko-
pach. Folia ostrzegawcza PVC moze by¢ stosowana tylko pomocniczo.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia
aktualnosci uzbrojenia podziemnego w rejonie realizacji inwestyciji.

Uprawniona stuzba geodezyjna powinna wytyczy¢ w terenie projektowang inwesty-
cje.

Z czynnosci odbiorczych powinien by¢ sporzadzony protokdt odbioru z dotgczeniem
inwentaryzacji geodezyjnej , podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Robot.

5. SYNTETYCZNE DANE O WARUNKACH REALIZACJI INWESTYCII.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien zapoznac sie z dokumentacjg i
treSciq zataczonych uzgodnien oraz opinig ZUDP Starostwa Powiatowego w tecznej.
Dla rozpoczecia robdt przy wykonywaniu przejscia poprzecznego pod drogg_nr
813 nalezy uzyska¢ zezwolenie na zajecie pasa drogowego w Zarzadzie Drég
Wojewodzkich w Lublinie.

Nastepnie nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej stuzbie geodezyjnej wyznaczenie
obiektdw oraz trasy kanatu w sposdb trwaty i powiadomi¢ zainteresowanych tj. zarzad
drég oraz uzytkownikdw uzbrojenia telekomunikacyjnego o zamiarze przystapienia do
robot.
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Na okres przerw w prowadzeniu robdt wykopy powinny by¢ przykryte i
ogrodzone barierkami wysokosci 1,10 m ,a w czasie ztej widocznosSci o$wietlone .

Catos¢ robot wykonac i odebra¢ zgodnie z instrukcjg fabryczng producenta rur
oraz elementdw studzienek.

Po zakonczeniu robdt teren w granicach pasa roboczego powinien byc¢
uporzadkowany, a stan terenu przywrocony do stanu pierwotnego.

6. OGOLNE ZASADY BHP PRZY PROWADZENIU ROBOT INZYNIERYJNYCH.

Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami z zakresu wykonawstwa i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych cz. II, Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wykopy pod kanaty i przewody powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami za-
wartymi w normie PN-B-10736 — 1999 Roboty ziemne.

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegac¢ przepiséw BHP, a w szczegdlnosci Roz-
porzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz.U. Nr 47, poz. 401 ) w spra-
wie BHP przy wykonywaniu robdt budowlanych.

Opracowali :

mgr inz. Danuta Bednarczyk

mgr inz. Marcin Podlaszewski
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